

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ACCESORIOS GRES 6"	UN	34,718.57
ACCESORIOS GRES 6" BASE Concr.	UN	23,274.23
ACCESORIOS GRES 8"	UN	68,322.32
ACCESORIOS GRES 8" BASE Concr.	UN	83,903.47
ACCESORIOS MODELO 450 MARACAY	UN	96,027.92
ACOMETIDA 1 ½" de 3 No. 8 +10	ML	30,620.27
ACOMETIDA 1 ½" de 4 No.12	ML	23,899.35
ACOMETIDA 2" de 3 No. 2 +1	ML	39,371.67
ACOMETIDA AEREA 10 MT/CN	UN	176,511.57
ACOMETIDA AEREA 10 MT/PVC	UN	189,855.03
ACOMETIDA BOMBA EYECTORA	ML	39,900.00
ACOMETIDA BOMBA PRESION	ML	40,199.80
ACOMETIDA Galv. 1/2" 5 M.	UN	267,073.25
ACOMETIDA GAS UNIFAMILIAR	UN	359,914.45
ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M.	UN	109,978.58
ACOMETIDA PVC 3/4" 5 M.	UN	219,026.14
ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	28,660.13
ADOQUIN CONCRETO 8 Cm	M2	31,544.13
ADOQUIN GRES 10x10x2.5 MOORE	M2	27,542.58
ADOQUIN I GRES 10x20x5.5 MOORE	M2	26,941.79
ADOQUIN LADRILLO MACIZO STA/FE	M2	29,162.28
ADOQUIN Liv. Nat.15x15 MOORE	M2	24,731.20
ADOQUIN LIV. YOMASA	M2	26,014.60
ADOQUIN NATURAL 15x15 MOORE	M2	22,927.32
ADOQUIN Vitrif. 26x12.5 MOORE	M2	25,261.76
AFINADO CUBIERTA PLANA h=0.06	M2	15,978.33
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 h=4	M2	17,348.42
AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h=3	M2	11,102.84
AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h=4	M2	13,097.54
AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	4,012.02
AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=6	M2	13,439.09
AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	11,839.74
AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	11,788.09
AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	9,062.55
AFINADO PISO SOTANO MORTERO 1:3 h=4	M2	12,845.29
AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO	UN	36,828.61
AISLAPOR .61x1.22 25mm FORMAPLAC	M2	33,967.65

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ALEROS DE CUBIERTA	M2	22,200.92
ALFAJIA CONCRETO (0.15)	ML	25,594.95
ALFAJIA CONCRETO (0.25)	ML	26,377.07
ALFAJIA LAD.PRENSADO STA/FE	ML	23,791.27
ALFAJIA LADRILLO TOLETE FINO STA/FE	ML	26,171.83
ALFOMBRA ALFA KASMIR Inst.	M2	111,413.04
ALFOMBRA ALFA METROPOLITAN Ins	M2	40,982.67
ALFOMBRA ALFA PREMIER Inst.	M2	62,531.30
ALFOMBRA ALFA SPLENDOR Inst.	M2	96,482.16
ALFOMBRA PAVCO DALTON Inst.	M2	26,658.98
ALFOMBRA PAVCO DAMASCO	M2	48,312.77
ALFOMBRA PAVCO FLORESTA Inst.	M2	90,242.66
ALFOMBRA PAVCO MAGISTRAL Inst.	M2	145,290.50
ALFOMBRA PAVCO MALAGA Inst.	M2	23,847.50
ALFOMBRA PAVCO MINK Inst.	M2	176,955.87
ALFOMBRA PAVCO MONACO Inst.	M2	99,139.70
ALFOMBRA PAVCO OASIS	M2	82,065.77
ALFOMBRA PAVCO REFLEJOS Inst.	M2	38,426.70
ALFOMBRA PAVCO TERUEL Inst.	M2	42,010.89
ALFOMBRA PAVCO TRAZOS	M2	82,026.81
ALISTADO Y TABLERO AGLOMERADO	M2	29,076.88
ALMACENISTA CON PRESTACIONES	MS	968,224.01
ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	126,140.03
ANDAMIO COLGANTE	DD	16,552.08
ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1 SEMANA)	SM	34,253.68
ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1MES)	MS	139,533.54
ANDEN + SARDINEL PREFABRICADO	M2	57,479.50
ANDEN EN CONCRETO e=.10	M2	44,447.52
ANDEN h=8 C:140 KG/Cm2	M2	32,612.99
ANDEN h=8 C:175 KG/Cm2	M2	33,050.34
ANDEN h=8 C:210 KG/Cm2	M2	34,134.94
ANDEN h=8 C:245 KG/Cm2	M2	35,872.00
ANTENA COMUNAL T.V.	UN	120,000.00
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	5,005.28
ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2	6,941.97
ANTIUMEDAD FACHADA	M2	3,903.45
ARCO 0.25 LAD.PRENSADO STA/FE	ML	53,371.39

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	14,601.42
ASCENSOR 7 PARADAS	UN	107,416,000.00
ASEO GENERAL	M2	3,338.78
AYUDANTES ADMON. CON PRESTACIONES	MS	485,500.00
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	14,353.65
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	19,223.80
BAJANTE AGUAS NEGRAS 3" PVC	ML	19,743.49
BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC	ML	24,379.45
BAJANTE AGUAS NEGRAS 6" PVC	ML	47,945.78
BAJANTE LATON 12x6 Des=.40	ML	14,862.35
BAJANTE PVC 3" (RAINGO)	ML	28,931.10
BALA ALUMINIO No.10	UN	24,370.05
BALA INCANDESCENTE 150W	UN	19,511.52
BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30	ML	80,813.54
BAÑO ACUACER CORONA	UN	410,824.45
BAÑO CORONA AVANTI	UN	530,058.64
BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2	UN	590,192.34
BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 (CON SANITARIO)	UN	758,192.34
BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	27,301.72
BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	108,820.63
BASE B-200	M3	27,198.72
BASE B-600	M3	38,274.72
BASE DE ASFALTO 1350	M2	46,626.48
BASE GRAVA RECEBO Compac. Mec.	M3	62,407.97
BASE MURO CERRAMIENTO EN LADRILLO H=0.60	ML	19,029.60
BASE PLACA CONCRETO POBRE	M3	294,106.80
BASE PLACA e=0.05 Concr. POBRE	M2	17,122.89
BASE RECEBO COMPACTACION Mec.	M3	40,233.25
BASE TIERRA CEMENTO Compac.Mec	M3	159,574.87
BASE TIERRA COMPACTACION Mec.	M3	72,848.25
BASE VENTANA T/FINO STA/FE	ML	25,928.64
BIDE ELITE BLANCO CORONA 8470	UN	368,729.43
BIDET STILO Cte. CORONA 8458	UN	349,672.95
BIDET TIFFANY BLANCO CORONA	UN	598,179.75
BISAGRA VAIVEN	UN	33,440.23
BLOQUE #4 TBCON .23 STA/FE	M2	41,764.47
BLOQUE #4 TBQUE .09 STA/FE	M2	20,346.79

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
BLOQUE #4 TBQUE .09 HELIOS	M2	20,202.42
BLOQUE #5 TBCON .23 HELIOS	M2	35,471.80
BLOQUE #5 TBCON .23 STA/FE	M2	35,544.25
BLOQUE #5 TBQUE .12 HELIOS	M2	21,240.35
BLOQUE #5 TBQUE .12 YOMASA	M2	18,746.60
BLOQUE #5 TBQUE 11.5cm STA/FE	M2	21,279.72
BLOQUE #5S TBCON .20 YOMASA	M2	35,993.29
BLOQUE #6 TBQUE .10 SULTANA	M2	13,400.69
BLOQUE CONCRETO .10 C/BLCK	m2	24,401.26
BLOQUE CONCRETO .10 CONCRETODO	M2	17,093.26
BLOQUE CONCRETO .20 C/BLCK	M2	33,551.98
BLOQUE DE EMPRADIZADO FIBRIT	M2	50,162.53
BLOQUE ESCOR .15 P/P C/BLCK	M2	26,513.10
BLOQUE ESCORIA .10 PAÑETADO C/BLC	M2	26,593.81
BLOQUE ESCORIA 10 P/P C/BLC	M2	19,312.44
BLOQUE HORIZ .10 Pañetado LUNSA	M2	16,422.56
BLOQUE HORIZ .15 P/P LUNSA	M2	15,708.21
BLOQUE LADRILLO COCO .10 P/P ALCARRAZA	M2	8,943.69
BOMBA SUMERGIBLE POZO 4" 1HP	UN	3,654,000.00
BOMBA AGUA 3"- 1 HP	UN	2,447,890.00
BOMBA ALTA PRESION	UN	1,249,320.00
BOMBAS EYECTORAS	UN	1,205,475.00
BOTONERA/FUENTE CITOFONOS	UN	348,000.00
BOVEDA DE LAD. PRENSADO STA/FE	M2	113,362.62
BRAZO RETENEDOR	UN	117,334.13
CABALLETE CANAL 43 FIJO ETERNIT	ML	36,263.95
CABALLETE TEJA BARRO/TEJA AC	ML	57,343.06
CABALLETE TEJA ETERNIT	ML	36,452.08
CABALLETE TEJA MOORE	ML	11,781.68
CAJA AMPLIFICADOR T.V.	UN	47,846.69
CAJA DE PASO 40x.40x.40	UN	396,101.38
CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	247,539.76
CAJA INSPECCION .50x.50x.50	UN	269,669.03
CAJA INSPECCION .60x.60x.60	UN	293,560.72
CAJA INSPECCION .70x.70x.70	UN	309,130.71
CAJA INSPECCION .80x.80x.80	UN	364,115.86
CAJA INSPECCION .90x.90x.90	UN	374,206.80

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
CAJA INSPECCION 100x100x100	UN	405,435.11
CAJA INSPECCION FIBRIT h=30. TR.LIV.	UN	48,111.44
CAJA INSPECCION FIBRIT h=50 TR.PES.	UN	272,249.00
CAJA MEDIDOR GAS 140X45	UN	310,040.35
CAJA MEDIDOR GAS 45X45	UN	114,064.07
CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN	174,439.36
CAJAS CONTADORES AGUA	UN	21,640.97
CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO	UN	69,812.15
CAJILLAS PARA 10 MEDIDORES	UN	169,017.04
CALENTADOR 15 GALONES HACEB	UN	469,690.00
CALENTADOR 20 GALONES HACEB	UN	539,290.00
CALENTADOR 30 GALONES HACEB	UN	763,170.00
CALZADA V0 A V2 EN ASFALTO	M2	39,973.29
CALZADA V0 A V2 EN CONCRETO	M2	96,330.05
CALZADA V3 A V4 EN ASFALTO	M2	38,735.76
CALZADA V3 A V8 EN CONCRETO	M2	96,025.05
CALZADA V5 A V8 EN ASFALTO	M2	36,059.52
CAMARAS ELECTRICAS DOBLES	UN	840,464.62
CAMPAMENTO 40 M2	UN	3,841,142.79
CAMPAMENTO 50 M2	UN	4,854,775.34
CAMPAMENTO CON BAÑO M2	UN	115,093.59
CAMPAMENTO M2	M2	96,665.93
CANAL PVC 3" (RAINGO)	ML	29,809.29
CANAL LATON D=050	ML	22,357.11
CANAL LATON D=075	ML	29,321.44
CANAL LATON D=100	ML	35,821.47
CANALETA 43 DE 3.50 M.	M2	66,724.64
CANALETA 43 DE 4.00 M.	M2	68,157.02
CANALETA 43 DE 4.50 M.	M2	64,069.83
CANALETA 43 DE 5.00 M.	M2	62,158.96
CANALETA 43 DE 5.50 M.	M2	61,167.15
CANALETA 43 DE 6.00 M.	M2	60,692.02
CANALETA 90 DE 3.75 M.	M2	42,896.21
CANALETA 90 DE 4.50 M.	M2	41,813.90
CANALETA 90 DE 5.25 M.	M2	40,394.48
CANALETA 90 DE 6.00 M.	M2	41,861.16
CANALETA 90 DE 7.50 M.	M2	40,788.25

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
CANALETA 90 DE 9.00 M.	M2	40,061.36
CANALETA ADESCO 4.50 M.	M2	42,725.46
CANALETA METAL 10X4 ANCLAJE	ML	51,899.48
CANALETA METAL 10X4 CHAZO	ML	55,343.24
CANALETA PLASTICA 10X4 ANCLAJE	ML	40,496.08
CANALETA PLASTICA 10X4 CHAZO	ML	42,814.84
CANCHA MULTIPLE 15 X 30 MTS	UN	47,516,692.27
CANCHA MULTIPLE 510M ²	UN	31,332,512.00
CANES EN PLANCHON	ML	14,542.53
CANTONERA ELECTRICA	UN	90,000.00
CARBURO SOBRE PAÑETE	M2	2,675.76
CASETON DE CASETEX b=.40 h=.30	M2	26,852.09
CASETON DE CASETEX b=.40 h=.45	M2	32,696.54
CASETON DE CASETEX b=.50 h=.30	M2	25,493.97
CASETON DE CASETEX b=.50 h=.45	M2	30,366.40
CASETON DE CASETEX b=.60 h=.30	M2	24,571.69
CASETON DE CASETEX b=.60 h=.45	M2	28,035.14
CASETON DE CASETEX h=.70	M2	67,861.08
CASETON DE CASETEX h=.90	M2	80,081.30
CASETON DE GUADUA b=.40 h=.30	M2	28,516.00
CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	35,315.19
CASETON DE GUADUA b=.50 h=.30	M2	30,574.32
CASETON DE GUADUA b=.50 h=.45	M2	33,119.99
CASETON DE GUADUA b=.60 h=.30	M2	31,461.75
CASETON DE GUADUA b=.60 h=.45	M2	34,604.28
CASETON DE GUADUA h=.70	M2	51,472.33
CASETON DE GUADUA h=.90	M2	58,945.37
CELADOR RESIDENTE EN OBRA CON PREST.	MS	476,315.80
CELOSIA ALUMINIO	ML	36,335.26
CERCA ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	ML	6,470.25
CERCA EN LAMINA H=2.20 M.	ML	55,108.63
CERCA EN LAMINA / BASE	ML	53,966.99
CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.50 M	ML	21,608.85
CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.70 M	ML	21,821.45
CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.90 M	ML	23,672.12
CERCA EN TABLA CHAPA h= 2.00 M	ML	24,842.92
CERRADURA ALCOBA	UN	32,739.43

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
CERRADURA ANTIPANICO PUERTA DOBLE	UN	1,536,216.00
CERRADURA ANTIPANICO PUERTA SENCILLA	UN	830,583.00
CERRADURA BAÑOS	UN	30,419.43
CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	42,773.43
CERRADURA CUARTO DE BOMBAS	UN	42,773.43
CERRADURA CUARTO SUBESTACION	UN	39,119.43
CERRADURA DEPOSITO	UN	39,119.43
CHAZOS CARPINTERIA MADERA.	UN	2,209.24
CHIMENEA DE 0.80 M.	UN	316,390.47
CIELORASO ACRILICO 2mm.	M2	152,488.75
CIELORASO ACRILICO 3mm.	M2	217,782.53
CIELORASO AMSTRONG CIRRUS	M2	157,828.48
CIELORASO AMSTRONG CORTEGA	M2	115,413.08
CIELORASO AMSTRONG F.FISS SECOND LOOK	M2	162,137.88
CIELORASO AMSTRONG FINE FISSURED	M2	138,937.88
CIELORASO FIBERGLASS CRAYON	M2	46,920.88
CITOFONOS	UN	49,416.00
CLOSET CEDRO 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	814,832.50
CLOSET ENCHAPADO FLORMORADO	M2	182,211.88
CLOSET FLORMORADO	M2	154,897.21
CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	714,832.50
CODO COBRE ½"	UN	3,716.55
CODO GALVANIZADO 1"	UN	4,952.80
COLUMNAS EN CONCRETO	M3	540,147.57
COMPLEMENTO TENDIDO CABLE	DD	163,622.64
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	261,886.00
CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	238,130.00
CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	235,590.00
CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	234,814.00
CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	226,018.00
CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	218,518.00
CONCRETO ANDENES 0.10	M2	43,690.75
CONCRETO BASE GRADAS	M2	41,750.19
CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.	M3	178,819.34
CONCRETO CICLOPEO 2500 P.S.I. MURO CIERRE	M3	209,808.11
CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	180,241.65
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS	M2	60,529.05

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
CONCRETO SARDINELES 0.15x0.15	ML	11,926.62
CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	405,669.45
CONDUCTO EVACUACION GAS 15x22	UN	39,854.78
CONEXION GASODOMESTICO	UN	29,031.90
CONEXION TANQUE ELEVADO Galv.	UN	388,938.22
CONEXION TANQUE ELEVADO PVC	UN	231,514.54
CONTRAMAESTRO CON PRESTACIONES	MS	1,365,662.48
CORNISA YESO MEDIA CAÑA ATENAS	ML	23,425.08
CORNISA YESO PECHO DE PALOMA	ML	31,498.68
CREMALLERAS FACH.PRENSAD STAFE	ML	26,267.48
CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 S/PREST.	JR	52,513.77
CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 S/PREST.	JR	49,484.43
CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1 S/PREST.	JR	54,029.82
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1 S/PREST.	JR	62,547.64
CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 S/PREST	JR	56,976.18
CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1 S/PREST.	JR	56,460.66
CUADRILLA PINTURA 1:1 S/PREST.	JR	54,090.20
CUARTO DE CONTROL	UN	444,648.58
CULATAS 1:3 imp. e=1.5Cm.	M2	9,290.68
CULATAS 1:3 imp. e=2.0Cm.	M2	10,665.82
CUMBRERA #1 (2.20x.90)Cristac.	UN	439,859.75
CUMBRERA #2(1.50x2.04)Cristac.	UN	655,629.56
CUPULA #1 (1.58x1.13)Cristacr.	UN	343,922.38
CUPULA #2 (1.58x1.40)Cristacr.	UN	396,979.06
CUPULA #3 (1.58x2.30)Cristacr.	UN	655,825.65
DECORPLAST FACHADA	M2	8,961.00
DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2	M2	6,016.65
DEMOLICION CABEZAS PILOTES	M3	489,645.00
DEMOLICION CIELO RASO FALSO	M2	7,767.60
DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz	M3	284,475.00
DEMOLICION COLUMNAS	M3	268,050.00
DEMOLICION CUBIERTAS A.C.	M2	9,466.58
DEMOLICION ENCHAPE DE MURO	M2	5,896.65
DEMOLICION ENCHAPE DE TECHO	M2	5,406.75
DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	M2	59,066.85
DEMOLICION MUROS 0.15	M2	17,718.75
DEMOLICION MUROS 0.25	M2	26,182.50

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
DEMOLICION MUROS DE CONCRETO	M3	186,117.75
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	92,940.98
DEMOLICION PLACAS Alig. 0.25	M2	42,537.90
DEMOLICION PLACAS Alig. 0.45	M2	96,960.00
DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	M2	49,640.34
DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.30	M2	109,035.00
DEMOLICION PLACAS PISO h=20	M2	55,972.50
DERIVACION C/RET INF	UN	903,654.35
DESARENADOR	UN	312,609.70
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	9,761.25
DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	M3	21,250.00
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	24,637.50
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS	UN	12,709.50
DESMONTE VENTANAS	M2	4,988.33
DIFUSOR FLORMORADO	M2	58,024.35
DIFUSORES (MARCO P/VIDRIO)	M2	87,341.69
DINTEL BLOQUE #5 .12 STA/FE	ML	24,734.66
DINTEL BLOQUE #5 .12 M/RRATE	ML	21,283.52
DINTEL CONCRETO REFZ. 15x20	ML	37,594.59
DINTEL CONCRETO REFZ. 20x20	ML	42,021.23
DINTEL CONCRETO REFZ. 25x25	ML	51,184.59
DINTEL EN VARILLA b=15 cm.	ML	24,627.68
DINTEL EN VARILLA b=25 cm.	ML	25,789.50
DINTEL PREFABRICADO	ML	39,786.85
DIVISION ALUMINIO LAMINA PLASTICA	M2	120,000.00
DIVISION ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO	M2	180,000.00
DOMO CIRCULAR D=0.80 Cristacr.	UN	143,199.11
DOMO CIRCULAR D=1.10 Cristacr.	UN	236,601.60
DOMO CUADRADO BURBUJA (0.65x0.65)	UN	105,772.66
DOMO CUADRADO BURBUJA (1.17x1.17)	UN	230,528.14
DOMO CUADRADO DIAMANTE(0.65x0.65)	UN	105,772.66
DOMO CUADRADO DIAMANTE(1.17x1.17)	UN	228,633.10
DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)	UN	173,777.07
DUCHA GRIVAL MEZC. PICIS	UN	59,528.03
DUCHA GRIVAL Mezcl.ELITE	UN	345,866.03
DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA	UN	41,537.03
DUCHA LOIRA C/BAÑERA GRIVAL	UN	147,386.03

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
DUCHA LOIRA EUROPA S/BAÑ GRIVA	UN	122,591.03
DUCTO CABLE ANTENA T.V. (PVC)	UN	45,151.75
DUCTO CABLE ANTENA TV (C.N.)	UN	44,325.31
DUCTO VERTICAL 30X8	ML	45,148.13
DUCTOS ELECTRICOS A.C. 4"	ML	39,715.12
DUCTOS ELECTRICOS PVC 3"	ML	38,792.52
DURACUSTIC 5/8" FGLAS	M2	28,021.31
DURACUSTIC ROCKS 121x60 FGLAS	M2	27,685.84
ELEVADOR GAS ½"	UN	24,236.95
EMEFLEX COLORES INTENSOS	M2	51,087.75
EMEFLEX NEGRO	M2	51,087.75
EMPALME AEREO DE 20 PARES	UN	100,458.99
EMPALME Y CANALIZACION 200PARES	UN	14,148,773.56
ENCHAPE BORDE PLACA e=.40 T/FINO STA/FE	ML	12,412.18
ENCHAPE BORDE PLACA e=.40 LADRILLO CHAPA S/CRIST.	ML	7,432.66
ENCHAPE CIELO RASO ARQUICER MACEDONIA	M2	27,128.81
ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX ANDES	M2	26,069.50
ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX CORRIENTE	M2	20,561.50
ENCHAPE FACHADA CUARTERON YOMASA	M2	32,489.34
ENCHAPE FACHADA LADRILLO PRENSADO STA/FE	M2	25,953.12
ENCHAPE PARED ANALFI 20x25 ITALIA	M2	34,015.98
ENCHAPE PARED ANTICADO ARNO 25*25 CORON	M2	40,294.77
ENCHAPE PARED CLASICA BARCELONA 20x30 CRNA	M2	36,640.77
ENCHAPE PARED CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	31,789.48
ENCHAPE PARED EGEO PLANO 15x22 M/CESA	M2	28,027.08
ENCHAPE PARED GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA	M2	380,531.10
ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x25 CRN	M2	35,633.49
ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	38,187.63
ENCHAPE PARED MACEDONIA ACENTO 25x25 CORONA	M2	40,370.17
ENCHAPE PARED MARMOL AURORA 20X30 CRNA	M2	37,220.54
ENCHAPE PARED PRESTIGIO BALTICO 25x35 ITALIA	M2	40,668.70
ENCHAPE PARED TIVOLI AZUL 20x25 ITALIA	M2	30,734.67
ENCHAPES MUROS EN TRIPLEX	M2	26,974.22
ENCHAPES MUROS FLORMORADO	M2	35,350.70
ENSAYOS	MS	18,966.00
ENSAYOS DENSIDAD TERRENO	UN	44,254.00
ENSAYOS PROCTOR	UN	46,277.04

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ENTRAMADO + CANALETA ACESCO	M2	52,180.46
ENTRAMADO + MALLA + TEJA BARRO	M2	57,212.67
ENTRAMADO + RURALIT	M2	44,064.55
ENTRAMADO + TEJA ETERNIT 4-6	M2	70,898.70
ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.4	M2	52,815.18
ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.6	M2	49,519.34
ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.8	M2	45,080.24
ENTRAMADO + TEJALIT	M2	38,158.03
ENTRAMADO MADERA CIELORASO	M2	10,055.15
ENTRAMADO TEJA DE BARRO	M2	29,979.83
ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2	25,170.54
ENTRAMADO+ALISTADO+TEJA BARRO	M2	55,936.03
ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.40x30 Piso1	M2	74,871.91
ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 Piso1	M2	75,838.98
ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 PisoT	M2	79,798.16
ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 Piso1	M2	76,566.47
ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 PisoT	M2	78,646.38
ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.40x45 PisoT	M2	88,714.81
ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.50x45 PisoT	M2	96,182.67
ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.60x45 PisoT	M2	95,917.77
ENTREPISO ALIGERADO ICOPOR h=.35	M2	89,971.94
ENTREPISO ALIGERADO.h=.35 Caset.40x30 PisoT	M2	78,787.81
ENTREPISO CASETON CON VIGAS	M2	78,693.68
ENTREPISO STEEL DECK e=.10	M2	93,020.61
ENTREPISO STEEL DECK e=.12	M2	95,933.37
ENTREPISOS BLOQUE ESCORIA	M2	88,636.78
ENTREPISOS FIBRIT E=13cm (BODEGAS)	M2	113,273.63
ENTREPISOS FIBRIT E=7cm (VIS)	M2	82,464.03
ENTREPISOS FIBRIT E=9cm (VIS)	M2	88,455.43
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE	UN	4,341,574.00
EQUIPO PRESION - 1 HP P1060	UN	2,077,560.00
ESCALERA DE GATO	ML	89,322.56
ESCALERA L= 1 M. PASOS Prefab.	UN	32,017.07
ESCALERA PASO Prefab. FIBRIT	UN	67,066.30
ESCALERAS EN CONCRETO	M3	559,948.02
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4,339.81
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	8,376.36

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	4,615.28
ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	9,409.44
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	M2	6,479.37
ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	6,647.60
ESMALTE SOBRE MUEBLES	M2	27,447.59
ESPEJO 4mm	M2	49,473.00
ESPEJO 6mm	M2	36,473.00
ESTRIBO P/MEDIA TENSION	UN	17,641.79
ESTRUCTURA TANGENTE CPS	UN	188,498.52
ESTUCO	M2	3,638.65
ESTUCO Y ACRILTEX (3 MANOS)	M2	7,917.15
ESTUCO Y VINILTEX (3 MANOS)	M2	7,572.65
EXCAVACION MANUAL h=2 M. incluye entibado	M3	84,162.84
EXCAVACION MANUAL TALUDES	M3	17,248.20
EXCAVACION MECANICA	M3	15,250.00
EXCAVACION MURO CIERRE	M3	15,208.20
EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado	M3	37,289.43
EXCAVACION ZANJA h=1M Material Suelto	M3	34,465.05
EXCAVACION ZANJA h=2M Material Compactado	M3	37,403.13
EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto	M3	35,719.37
EXPLANACION Y EXTENDIDA	M3	6,000.00
EXPLANACION Y RETIRO	M3	30,500.00
FILO O DILATACION BAJO PLACA	ML	3,177.26
FILOS Y DILATACIONES	ML	3,272.18
FILOS Y DILATACIONES	ML	2,321.68
FLANCHE LATON DES:0.20	ML	15,388.02
FORMALETA MES/M2	MS	9,276.82
GABINETE RACK CERRADO	UN	704,262.16
GABINETES BAÑO PRINCIPAL	UN	178,338.50
GABINETES BAÑO SERVICIO	UN	106,186.50
GOTERAS	ML	3,604.21
GRANITO	M2	63,756.94
GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA PISO GRAN&MARM.	M2	381,076.07
GRAPA P/OPERAR EN CALIENTE	UN	26,039.01
GRAVILLA LAVADA	M2	32,529.16
GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	56,545.75
GRIFERIA GRIVAL L/PLATOS FLAMINGO	UN	112,903.75

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
GUADUA BAJO ENTRAMADO	M2	7,111.05
GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE	M2	7,496.17
GUARDAESCOBA CEDRO 6 Cm	ML	15,048.64
GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 8 Cm	ML	18,775.72
GUARDAESCOBA GRANITO	ML	14,525.53
GUARDAESCOBA GRAVILLA	ML	10,542.50
GUARDAESCOBA VINISOL 6.8mm PAV	ML	3,545.53
HERRAJE P/ESTRUCTURA FINAL CPS	UN	339,582.95
HERRAMIENTA CERRA. REPAVIMENTACION	DD	39,170.31
HERRAMIENTA PARA CAMARAS	DD	81,573.18
HERRAMIENTA PARA EXCAVACION	DD	19,080.73
HERRAMIENTA PARA RELLENO	DD	50,335.77
HERRAMIENTA TENDIDO CABLE AEREO	DD	304,652.24
HOJA PUERTA a= 0.80	UN	328,089.00
HOJA PUERTA a=.90	UN	69,624.00
HOJA PUERTA a=1.00	UN	328,089.00
HOJA PUERTA DECOR 0.80 MTS	UN	52,160.00
HOJA PUERTA FLORMORADO .60	UN	103,467.40
HOJA PUERTA FLORMORADO .80	UN	103,644.70
HOJA PUERTA FLORMORADO .90	UN	135,560.69
HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .60	UN	63,420.00
HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .80	UN	69,624.00
HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .90	UN	69,624.00
HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .60	UN	72,346.20
HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .80	UN	76,429.40
HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .90	UN	76,429.40
HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .60	UN	76,271.00
HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .80	UN	86,326.00
HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .90	UN	86,326.00
HORA /Cuad ALBA-IL/Of+Ayu+Prest	HR	7,018.81
HORA /Cuad CARPINT/Of+Ayu+Prest	HR	6,707.60
HORA /Cuad INST./Of+Ayu+Prest	HR	7,136.90
HORA AYUDANTE ALBA-IL+ PREST.	HR	2,439.24
HORA OFICIAL ALBA-IL+Prest	HR	4,568.50
IMPERMEABILIZACION EDIL ESPECIAL	M2	17,961.53
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL CONCRETO	M3	12,623.63
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO	M2	2,454.38

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
IMPERMEABILIZACION PERMA PLY-2 CAPAS	M2	36,425.76
INCRUSTACIONES ESPACIO (PRSTG/STL)COR	UN	128,913.64
INCRUSTACIONES LINEA ASTRO CORONA	UN	58,012.64
INCRUSTACIONES SUPERIOR M/CESA	UN	93,042.32
INCRUSTACIONES TEMPO(TIF/RVAL/NVA)COR	UN	98,671.92
INMUNIZANTE CUBIERTA	M2	3,546.26
INSTALACION APARATO SANITARIO	UN	21,776.85
INSTALACION BOMBAS AGUA	UN	193,904.55
INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	7,896.63
INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO	UN	430,260.00
INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL 6mtrs	UN	711,095.45
INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15mtrs	UN	1,588,154.83
INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.16	M2	11,758.58
INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.20	M2	31,582.58
INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.22	M2	27,439.58
INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.24	M2	24,562.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 14	M2	27,862.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 16	M2	53,162.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 18	M2	42,782.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 20	M2	34,942.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 22	M2	30,518.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 24	M2	25,982.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 26	M2	22,582.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 28	M2	20,382.58
INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 30	M2	28,962.58
INSTALACION NICHOS	UN	51,300.00
INSTALACION REJILLA VENTILACION INFERIOR	UN	41,625.00
INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL	UN	521,535.72
INSTALACION SHUTE DE BASURAS	PS	30,192.75
JABONERA BLANCA ASTRO CORONA	UN	18,401.97
JACUZZI FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST. COMPLETA)	UN	4,760,401.03
JACUZZI FIRPLAK 1.80mtx.90x.41 (INST. COMPLETA)	UN	5,162,401.03
JUEGO SEGURIDAD CAMARAS	UN	955,017.40
JUEGO SEGURIDAD CALZADA	UN	970,631.00
JUEGO SEGURIDAD CONCRETO	UN	911,494.20
JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	1,125,576.40
JUEGO SEÑALES DE PELIGRO	UN	953,056.00

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
JUEGO SEÑALES PRECAUCION	UN	902,016.00
JUEGO. PROTECCION CANALIZACION	UN	955,017.40
JUNTA DE DILATAACION EN ASFALTO	ML	842.48
LACA PISOS MADERA	M2	14,549.00
LAMINA PLANA ETERNIT 122x122x4	M2	38,375.14
LAMINA PLANA ETERNIT 122x61x4	M2	31,617.13
LAMINA PLANA ETERNIT 244x122x6	M2	66,499.54
LAMPARA 4X20" BAJO PLACA	UN	105,606.47
LAMPARA 4X48" BAJO PLACA	UN	121,846.47
LAVADERO GRANITO 50x60 FLAUTA	UN	90,025.00
LAVADERO GRANITO 80x60	UN	123,524.00
LAVADERO L=.47x.60 POLIESTER	UN	157,705.00
LAVADERO L=.75x.60 CON FLAUTA	UN	200,277.00
LAVADEROS ARQUICER MACEDONIA 25x35	UN	287,033.87
LAVADEROS PORCELANA 20x30	UN	270,825.21
LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA	UN	136,078.82
LAVAMANOS BLANCO ACUACER	UN	73,284.54
LAVAMANOS CORONA AVANTI + GRIF. PRISMA	UN	177,662.50
LAVAMANOS CORONA STILO PEDESTAL	UN	203,313.58
LAVAMANOS CORONA STILO725 S/PONE	UN	234,700.86
LAVAMANOS CORONA TIFFANY S/PONER	UN	113,962.50
LAVAMANOS CORONA VICTORIANA BLANCO	UN	269,962.50
LAVAMANOS CORONA VICTORIANA SOBREPONER COLOR	UN	287,962.50
LAVAMANOS MANCESA TORINO color	UN	74,405.10
LAVAMANOS VICTORIA BLANCO	UN	273,962.50
LAVAPLATOS ACERO Inox.	UN	147,375.20
LAVAPLATOS ESMALTADO 60x40 INC	UN	77,319.00
LIMPIEZA FACHADA	M2	2,890.30
LINEAS TRAFICO 0.10	ML	3,331.58
LISTON M.H. AMARILLO	M2	62,040.26
LISTON M.H. GUAYACAN	M2	71,689.46
LISTON M.H. ZAPAN	M2	55,532.66
LISTON M.H.(AMARILLO)	M2	72,884.81
LISTON M.H.(GUAYACAN OB0)	M2	82,534.01
LISTON M.H.(GUAYACAN TEKA)	M2	30,585.41
LISTON M.H.(OTOBO)	M2	31,886.93
LISTON M.H.(PEINE MONO)	M2	29,283.89

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
LISTON M.H.(PINO ROMERON)	M2	59,869.61
LLAVE GRICOL TERM.EXT.CROM.L/P	UN	45,689.25
LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60400	UN	41,916.25
LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	UN	37,574.25
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2,911.24
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	697.11
LUMINARIA MERCURIO 250W	UN	356,625.24
LUMINARIA PEDESTAL	UN	313,528.75
LUMINARIA SODIO 250W	UN	345,025.24
LUMINARIA SODIO 400W	UN	321,825.24
LUXALON ACERO 130B LISO DECOR. (instalado)	M2	55,823.94
LUXALON ACERO 80B (instalado)	M2	69,986.44
LUXALON ACERO 84R COBR V5 DECO (instalado)	M2	109,503.42
LUXALON ALUHORIZ 12mm. (instalado)	M2	44,057.22
LUXALON ALUMHORIZ 130B (instalado)	M2	72,197.85
LUXALON ALUMHORIZ 80B (instalado)	M2	78,975.25
LUXALON MADERALUM 84R V5 ACUST (instalado)	M2	126,906.30
LUXALON MADERALUM 84R V5 DECOR (instalado)	M2	112,035.16
LUXALON TIPO LITE ALUMINIO (instalado)	M2	155,627.85
MACHONES e=0.10 M. LAVADERO	UN	17,136.36
MAESTRO GENERAL CON PRESTACIONES	MS	1,498,896.83
MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	8,593.70
MALLA ESLABONADA H=1.4	ML	50,948.05
MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	52,483.78
MAMPOSTERIA ESTRUCT. 2 VISTAS e=.14	M2	42,187.73
MAMPOSTERIA ESTRUCT. 2 VISTAS e=.29	M2	73,392.36
MAMPOSTERIA ESTRUCT. e=.14 HELIOS	M2	25,795.31
MAMPOSTERIA ESTRUCT. e=.29 HELIOS	M2	41,352.63
MANGUERA CONEX. FLEXIBLE	UN	52,364.10
MARCO PUERTA .90x2.05 Des .20	UN	46,845.45
MARCO PUERTA .90x2.05 Des .25	UN	56,844.95
MARCO PUERTA .90x2.05 Des .33	UN	69,724.53
MARCO PUERTA .90x2.05 Des .40	UN	82,993.60
MARCO PUERTA .90x2.05 Des .50	UN	101,923.57
MARCO PUERTA LAMINA .80	UN	60,697.03
MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECC.	UN	114,792.20
MARMOL BOTTICCINO CLASICO	M2	527,810.14

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
MARMOL BOTTICINO BEIGE PISO GRAN&	M2	472,063.73
MARMOL CAFE PINTO	M2	157,071.62
MARMOL ITALIANO BOTTICINO CLASICO CUADREADO	M2	607,207.11
MARMOL NEGRO CARACOL (PLACAS) GRAN&MARM	M2	202,703.87
MARMOL NEGRO SanGil 30x15 ALFA	M2	108,751.05
MARMOL NEGRO SAnGIL 30x15 ALFA	M2	110,402.02
MARMOL TRAV PERUANO 305x305	M2	241,204.54
MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEIVA A MEDIDA GRAN & MARM	M2	163,589.82
MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	6,287.80
MARQUESINAS LAMINA	M2	24,196.54
MEDALLONES EN YESO	ML	75,107.75
MEDIDOR GAS 2.5	UN	260,678.64
MEDIDORES AGUA 1/2"	UN	116,241.54
MESONES EN CONCRETO	M2	71,261.83
MINICELL 5x5 ACERO LUXALON (instalado)	M2	161,488.55
MONOACUSTICO 1" FGLAS	M2	68,530.51
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (LT)	LT	144.87
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	150,193.43
MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (LT)	LT	132.10
MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	135,078.61
MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (LT)	LT	121.22
MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	124,600.59
MORTERO 1 : 7 ARENA PEÑA (LT)	LT	112.58
MORTERO 1 : 7 ARENA PEÑA (M3)	M3	114,013.64
MORTERO 1 :10 ARENA PEÑA (LT)	LT	89.81
MORTERO 1 :10 ARENA PEÑA (M3)	M3	96,950.47
MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEÑA(LT)	LT	215.36
MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	214,990.04
MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(LT)	LT	176.77
MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	186,407.10
MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	240,241.50
MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	LT	230.51
MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(LT)	LT	159.16
MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	164,400.28
MOTOBOMBA	DD	64,894.77
MUEBLE BAJO b=.55 h=.80	ML	212,761.32
MUEBLE H=.80 FLORMORADO	ML	176,643.23

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
MUEBLE LINOS FLORMORADO	M2	169,920.21
MUEBLE TIPO LINOS b=.25	M2	170,062.03
MURO LADRIBLOC STA/FE	M2	28,031.08
MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.30 M y 0.40 M.	M3	577,245.00
MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.60 M y 0.80 M.	M3	554,045.00
MURO PNDETA .05 LAD. PRENSADO STA/FE	M2	23,190.71
MURO PNDETA .06 COMUN MOORE	M2	25,103.02
MURO PNDETA .06 LADRILLO COMUN	M2	19,183.61
MURO PNDETA .06 T/FINO STA/FE	M2	23,001.41
MURO TBCON .24 COMUN P/P DEPOS	M2	63,733.49
MURO TBCON .24 PRENS 1cv STAFE	M2	80,281.52
MURO TBCON .24 REJILLA YOMASA	M2	53,656.52
MURO TBCON .25 REJILLA HELIOS	M2	64,005.32
MURO TBCON .26 COMUN P/P MOORE	M2	85,502.96
MURO TBCON LAD#10 1CV SULTANA	M2	45,231.32
MURO TBCON T/FINO .245 P/P STAFE	M2	73,413.32
MURO TBQUE .10 BOCAD 1CV ALCARRAZA	M2	32,932.22
MURO TBQUE .10 HORIZ 1cv ALCARRAZA	M2	38,963.62
MURO TBQUE .11 BOCADILLO ALCARRAZA	M2	25,563.61
MURO TBQUE .11 COMUN P/P MOORE	M2	45,440.86
MURO TBQUE .12 MACIZO HELIOS	M2	39,041.64
MURO TBQUE .12 BOCAD 1CV S/CRI	M2	37,150.36
MURO TBQUE .12 COMUN P/P DEPOS	M2	33,149.88
MURO TBQUE .12 PREN 1CV STA/FE	M2	41,371.36
MURO TBQUE .12 REJILLA YOMASA	M2	29,879.04
MURO TBQUE .12 T/FIN P/P STAFE	M2	40,276.44
MURO TBQUE .12 T/FINO 1cv STAF	M2	41,900.56
MURO TBQUE .12 VIS YOMASA	M2	32,968.56
MURO TBQUE LAD#10 1CV SULTANA	M2	27,553.36
MUROS CONTENCIÓN Concr. e=.17	M3	491,926.30
NEVERA INTEGRAL	UN	815,433.60
OBRA CIVIL EMPROTADO CAJA 37x20x10	UN	26,625.00
OBRA CIVIL NICHÓ 37x20x10	UN	21,300.00
OFICIALES ADMON. CON PRESTACIONES	MS	637,956.03
ORINAL CORONA FLUXOMETRO 06104	UN	613,138.92
ORINAL CORONA MEDIANO BLANCO	UN	143,539.52
ORINAL PEQUEÑO 6100	UN	106,066.88

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
PANELES EN DRY WALL e=.10	M2	36,464.97
PANELES EN DRY WALL e=.15	M2	50,384.97
PAÑETE BASES VENTANAS	ML	12,520.64
PAÑETE CIELORASOS	M2	9,843.05
PAÑETE LISO BAJO GUADUA 1:5	M2	10,313.89
PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	M2	10,782.75
PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:5	M2	10,313.89
PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:6	M2	10,029.98
PAÑETE LISO MUROS 1:3 (IMP)	M2	9,077.68
PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	7,531.37
PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	7,271.82
PAÑETE LISO MUROS 1:6	M2	7,091.89
PAÑETE LISO MUROS 1:7	M2	6,910.09
PAÑETE LISO PLACAS 1:4 e=2.0Cm.	M2	8,735.76
PAÑETE LISO PLACAS 1:5 e=2.0Cm.	M2	8,403.23
PAÑETE LISO PLACAS 1:6 e=2.0Cm.	M2	8,172.71
PAÑETE LISO PLACAS 1:7 e=2.0Cm.	M2	7,939.80
PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	M2	8,863.71
PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5	M2	10,341.18
PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,5 e=2.5	M2	9,916.76
PAÑETE SALPICADERO MORTERO 1:3	M2	8,213.33
PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR	M2	7,578.33
PAÑETE TALUDES	M2	7,523.56
PAPELERA PORC BLC ACUACER CRNA	UN	18,778.40
PARARRAYOS 45MT		216,312.50
PARCIAL 30 MT C.N.	UN	366,556.75
PARCIAL 30 MT PVC	UN	482,478.21
PARKET GUAYACAN	M2	73,000.00
PARKET ZAPAN INSTALADO	M2	63,860.00
PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)	ML	24,237.29
PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25	ML	27,515.49
PASAMANOS FLORMORADO 15x.0.02	ML	19,893.50
PASO ESCALERA GRANITO	ML	41,781.43
PASO ESCALERA GRAVILLA	ML	13,188.83
PASO ESCALERA VINILO	UN	57,759.02
PASO ESCALERAS EN GRAVILLA Y TABLETA MOORE	UN	29,993.25
PATCH CORD 2m	ML	70,748.63

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
PATCH PANEL	UN	265,349.40
PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18	M2	84,705.36
PAVIMENTO EN CONCRETO e=.17	M2	78,034.76
PERMA PLY FGLAS	M2	60,384.35
PICAR PAÑETE DE MURO	M2	2,023.50
PICAR PAÑETE DE TECHO	M2	2,396.25
PIEDRA BLANCA	M2	116,533.34
PIEDRA MUÑECA	M2	112,570.19
PILOTE EN CONCRETO D=0.30 M exc.maxima 27 MTS	ML	82,317.07
PILOTE EN CONCRETO D=0.40 M exc.maxima 27 MTS	ML	155,727.80
PILOTE EN CONCRETO D=0.60 M exc.maxima 55 MTS	ML	214,272.22
PILOTE EN CONCRETO D=0.80 M exc.maxima 55 MTS	ML	353,173.04
PIRLAN 0.10 FLORMORADO	ML	18,061.28
PIRLAN ALUMINIO	ML	3,120.99
PIRLAN CEDRO CAQUETA (0.10)	ML	20,057.95
PIRLAN DUCHA ARQUICER MACEDONIA 25x35	ML	30,406.80
PIRLAN DUCHA PORCELANA 20x30	ML	28,709.94
PIRLAN LADRILLO	ML	17,497.35
PIRLAN VINILO PAVCO Inst.	ML	12,823.65
PISCINAS SEMIOLIMPICA 25M X 13M PROF.PROM 1.60	UN	125,905,045.90
PISO CONFORT PIACENZA 20X25 ITALIA	M2	34,461.25
PISO DURAROCK TROYA NEGRO 30.5x30.5 ITALIA	M2	35,903.37
PISO MILENIUN CARTAGENA 30.5x30.5 ITALIA	M2	37,426.74
PISO ALASSIO 33x33 CORONA	M2	35,590.65
PISO ANTICADO GUAJIRA 20x20 CRNA	M2	33,343.45
PISO ANTICADO TARQUINA 33x33 CRNA	M2	36,775.58
PISO BALD.GRANO MARMOL B.DELTA	M2	35,877.25
PISO BALD.GRANO MARMOL G DELTA	M2	31,695.45
PISO BELLOPISO KRISTY 30x30 ITALIA	M2	27,477.64
PISO BOMPORTO 41x41 CRNA	M2	34,856.73
PISO CLASICA CREMA MARFIL 33x33 CRNA	M2	32,712.06
PISO CLASICA MARMOL PERLINO 30x30 CRNA	M2	34,537.72
PISO CLASICA MIRO 33x33 CRNA	M2	34,537.72
PISO CLASICA PORTOFINO 30x30 CRNA	M2	34,537.72
PISO CORSICO 33x33 CRNA	M2	35,609.45
PISO DIAMANTE 41x41 M/CESA	M2	37,664.51
PISO DURAROCK CAPRI 30x30 ITAL	M2	33,617.72

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
PISO DUROPISO 33x33 CRNA	M2	31,105.06
PISO EN POLVO DE LADRILLO	M3	8,344.27
PISO GERFLOR 2mm Inst. KONKER	M2	31,185.00
PISO GRANO 1-N MELATO 33x33	M2	43,734.09
PISO MACEDONIA 25x25 Corona	M2	26,562.43
PISO NAPOLES 31x31 CRNA	M2	32,642.76
PISO PARKET CEDRO 40*40 CORONA	M2	34,537.72
PISO PARKET IV 20.5x20.5 CRNA	M2	34,373.45
PISO PARKET NOGAL 30 x30 ITALI	M2	37,621.49
PISO PARKET NOGAL 41*41 CRNA	M2	34,537.72
PISO PARKET VI 30x30 CRNA	M2	34,856.73
PISO PREST ISERNIA 20.5x20.5 CRNA	M2	30,004.64
PISO PREST SASSUOLO 41x41 CRNA	M2	36,622.64
PISO SONDRIO 41x41CRNA	M2	36,622.64
PISOS ANTICADO GUAJIRA 33x33 CORONA	M2	39,625.90
PLACA BASE CONCRETO (0.08)	M2	38,187.73
PLACA BASE CONCRETO (0.10)	M2	44,379.18
PLACA BASE CONCRETO (0.15)	M2	63,274.93
PLACA DE PISO PISCINA	M3	425,402.13
PLACA FLOTANTE 0.90	M2	184,324.72
PLACA MACIZA 0.10 M.	M2	52,719.25
PLACA MACIZA 0.12 M.	M2	58,710.48
PLACA MACIZA 0.14 M.	M2	67,671.64
PLACA MACIZA 0.15 M.	M2	71,647.18
PLACA MACIZA 0.18 M.	M2	83,317.13
PLACA RAMPA EN CONCRETO	M2	54,098.42
PLUMA 250KG	MS	1,366,842.04
POLISEC	M2	822.00
PORTERIA CANCHA FUTBOL	UN	1,964,000.32
PORTICO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL	UN	4,849,137.82
POSTE DE CONCRETO 10 MT	UN	477,920.00
POYOS COCINA-CALENTADOR	ML	10,029.90
POZO SEPTICO ETERNIT	UN	596,741.50
PRADIZACION JARDINES	M2	5,800.00
PUERTA CRISTAL 10mm	UN	911,000.00
PUERTA EN MADERA 0.80 A 0.85 X 2.10	UN	236,078.33
PUERTA F/MORADO MARCO Y HOJA	UN	230,774.46

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
PUERTA LAMINA ENTRADA PPAL	UN	170,004.10
PUERTA VENTANA LAMINA Des .23	M2	62,698.71
PUERTAS (MARCO Y HOJA)	UN	219,880.37
PUERTAS LAMINA	M2	115,379.03
PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	12,000.00
PULIDA/LACADA PISOS MADERA.	M2	20,025.00
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	49,334.55
PUNTO AGUA FRIA PVC	UN	55,856.53
PUNTO COCINA - LAVADERO	UN	30,983.00
PUNTO DESAGUE LAVADORA	UN	64,219.11
PUNTO DESAGUE LAVAMANOS	UN	55,541.69
PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4")	UN	134,707.26
PUNTO LAVAPLATOS A.C.	UN	72,541.20
PUNTO SUMINISTRO Galv.	UN	75,294.84
RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)	UN	649,184.80
RED COBRE 1/2"	ML	15,019.90
RED COBRE 3/8"	ML	16,932.74
RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)	UN	1,333,399.00
RED INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONAL	UN	2,031,678.87
RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES	UN	130,575.20
RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	11,776.84
RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	14,364.37
RED SUMINISTRO Galv. 3/4"	ML	28,526.75
RED SUMINISTRO Galv.1 1/2"	ML	42,482.83
RED SUMINISTRO Galv.2"	ML	51,645.83
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1"	ML	33,690.17
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1/2"	ML	26,377.09
RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	11,178.80
RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	9,073.20
RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	22,679.11
RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	9,715.99
RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	16,111.92
REFLECTOR DE PISO 250W	UN	308,630.08
REFUERZO DE TRANSFERENCIA	KG	3,487.34
REFUERZOS HIERRO COLUMNA 37000	TN	2,583,308.50
REFUERZOS HIERRO COLUMNA 60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS HIERRO MUROS 37000	TN	3,060,386.50

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
REFUERZOS HIERRO MUROS 60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS HIERRO PLACA 60000	TN	2,475,068.33
REFUERZOS HIERRO placa maciza.37000	TN	3,060,386.50
REFUERZOS HIERRO placa maciza.60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS HIERRO viga aerea.37000	TN	2,583,308.50
REFUERZOS HIERRO viga aerea.60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS HIERRO viga cim.60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS HIERRO viga cimt.37000	TN	2,583,308.50
REFUERZOS HIERRO ZAPATAS 37000	TN	2,583,308.50
REFUERZOS HIERRO ZAPATAS 60000	TN	2,520,581.50
REFUERZOS MALLA LOZA MACIZA	M2	8,492.78
REFUERZOS MALLA MURO	KG	8,473.16
REFUERZOS PLACA HIERRO 37000	TN	2,537,795.33
REGISTRO 1"	UN	69,148.00
REGISTRO 1/2"	UN	60,580.00
REGISTRO 3/4"	UN	54,622.00
REGISTROS 1/2 LAVADERO	UN	12,780.00
REGULADOR 143 METER	UN	57,607.86
REGULADOR RP 40	UN	69,207.86
REJILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANT	UN	3,740.50
REJA BANCARIA	M2	40,076.58
REJAS LAMINA	M2	43,282.84
REJILLA PLASTICA 3"x2" c/SOSCO CTE	UN	3,740.50
REJILLA PVC- 3x2"	UN	3,948.81
REJILLA VENTILACION PLASTICA 15x15	UN	4,511.41
REJILLAS PISO 0.30	ML	60,348.00
RELLENOS EN TIERRA	M3	29,520.82
RELLENOS RECEBO	M3	35,708.25
REMATES LAD. PRENSADO STA/FE	ML	13,033.26
REMATES PORCELANA BISELADOS	ML	3,690.23
REPLANTEO	M2	3,492.46
REPLANTEO CANCHAS	M2	866.60
REPLANTEO INTERIOR	M2	1,635.53
RESANES GENERALES	M2	4,847.13
RESIDENTE DE OBRA CON PRESTACIONES	MS	1,671,498.60
RETAL DE MARMOL BLANCO Import.	M2	68,388.23
RETAL DE MARMOL GRIS PAYANDE	M2	65,010.31

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
RETAL DE MARMOL IMPORTADOS	M2	83,180.23
RETAL DE MARMOL NEGRO AZABACHE	M2	98,231.31
RETAL DE MARMOL ROSADO NaI.	M2	80,321.99
RETENIDA P/MEDIA TENS. CPS	UN	168,026.24
RETENIDA TERM POSTE	UN	164,119.64
RETIRO SOBRRANTES TIERRA	M3	28,320.00
REVENTILACION 3" PVC	ML	16,346.71
RUSTICO MUROS 1:5	M2	6,476.35
RUSTICO PLACAS 1:4	M2	9,048.31
RUSTICO PLACAS 1:5	M2	8,403.23
SAFE ALCOBA 141 CLASIC ALUM. SATINADA	UN	32,068.48
SAFE BAÑO 152 CLASIC ALUMINIO SATINADO	UN	29,748.48
SAFE CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO	UN	34,040.48
SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO	UN	39,028.48
SAFE SOBREPONER ALUMINIO SATINADO	UN	46,568.48
SAFE TERRAZA 149 CLASICA ALUMINIO SATINADO	UN	29,748.48
SALIDA BOMBA TRIFASICA PVC	UN	100,187.87
SALIDA VENTILADOR PVC	UN	50,239.77
SALIDA BIFASICA C.N.	UN	48,338.12
SALIDA BIFASICA PVC.	UN	48,613.60
SALIDA CITOFONO PVC	UN	22,328.51
SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	20,717.25
SALIDA FOTOCELDA PVC	UN	36,607.32
SALIDA MONOFASICA CN	UN	35,821.43
SALIDA MONOFASICA CONMUT.CN	UN	50,423.10
SALIDA MONOFASICA CONMUT.PVC	UN	50,698.58
SALIDA MONOFASICA PVC	UN	36,028.04
SALIDA PARA BOTON TIMBRE CN	UN	35,330.27
SALIDA PARA BOTON TIMBRE PVC	UN	44,904.73
SALIDA PUNTO ALARMA PVC	UN	43,776.72
SALIDA SONIDO PVC	UN	44,386.17
SALIDA TELEFONO PVC	UN	40,440.12
SALIDA TRIFASICA C.N.	UN	70,910.64
SALIDA TRIFASICA PVC	UN	71,900.00
SALIDA TV CN	UN	260,389.04
SALIDA TV PVC.	UN	40,437.66
SALIDA ZUMBADOR TIMBRE	UN	33,924.61

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
SANITARIO ACUACER BLANC.CORONA	UN	216,732.98
SANITARIO CORONA ACUARIO 30038	UN	216,732.98
SANITARIO CORONA AVANTI BLANCO	UN	248,120.26
SANITARIO CORONA AVANTI COLOR	UN	253,724.22
SANITARIO CORONA STILO BCO.805	UN	449,889.50
SANITARIO CORONA VICTORIANA 2010	UN	685,930.54
SANITARIO FLUXOMETRO	UN	902,554.11
SANITARIO FLUXOMETRO HANDICAP	UN	923,905.07
SANITARIO INFANTIL MANCESA	UN	290,822.18
SANITARIO MANCESA ARMONIA COLOR	UN	248,120.26
SANITARIO MARA BLANCO	UN	191,930.54
SANITARIO MARACAY CARABOBO	UN	213,930.54
SANITARIO PORTOBELLO BLANCO/PASTEL	UN	358,930.54
SANITARIO VICTORIA BLANCO/PASTEL	UN	383,930.54
SARDINEL 15x15 C:140 KG/C2	ML	13,234.70
SARDINEL 15x15 C:175 KG/C2	ML	13,568.78
SARDINEL 15x15 C:210 KG/C2	ML	12,315.90
SARDINEL 15x15 C:245 KG/C2	ML	14,232.70
SARDINEL EN CONCRETO	ML	19,228.76
SCHLAGE ALCOBA A 50 WS	UN	38,680.48
SCHLAGE BAÑO A 40 S	UN	34,562.48
SCHLAGE CLOSET A 71 WS	UN	34,562.48
SCHLAGE ENTRADA A 80 PD	UN	42,102.48
SCHLAGE OFICINA A 50 PD	UN	44,132.48
SCHLAGE PASO A 10 S	UN	34,562.48
SCHLAGE TERRAZA A 30 S	UN	34,562.48
SECCION CANAL ACERO 100mm DIACO	ML	39,635.82
SECCION CANAL ACERO 75mm DIACO	ML	33,715.21
SECCION PERFIL "C" Galv. C.16 ACESO	ML	21,929.83
SECCION PERFIL "C" Galv. C.18 ACESO	ML	19,796.81
SECCION PERFIL "Z" Galv. C.14 ACESO	ML	40,078.80
SECCION PERFIL "Z" Galv. C.16 ACESO	ML	24,269.30
SECCION PERFIL "Z" Galv. C.18 ACESO	ML	24,198.99
SEÑALIZACION	UN	2,227,200.00
SEPARADOR	M2	58,986.92
SHUT BASURAS ETERNIT	PS	98,270.83
SILCOPLAST FACHADA	M2	6,929.84

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
SOBRECIMIENTO CONCRETO 15x25	M3	441,087.47
SOBRECIMIENTO CONCRETO 25x25	M3	457,923.11
SOBRECIMIENTOS (0.12) CONCRETADO	ML	13,885.41
SOBRECIMIENTOS (0.15)	ML	14,811.32
SOBRECIMIENTOS (0.15)	ML	14,310.66
SOBRECIMIENTOS (0.25)	ML	21,316.79
SOMBRERETE P/CHIMENEA	UN	30,276.85
STRIP TELEFONOS 10 PARES	UN	93,228.74
SUBESTACION LOCAL	UN	3,160,258.41
SUPERCEL ETERNIT	M2	25,332.08
SUPERMANTO 500 XT FGLAS.	M2	11,115.72
TABLERO GENERAL (10 CUENTAS)	UN	1,349,136.51
TABLERO PARCIALES 4 CIRC	UN	105,277.15
TABLERO PARCIALES 12 CIRC	UN	411,299.07
TABLERO PARCIALES 18 CIRC	UN	562,087.64
TABLETA DE LADRILLO 10x10 YOMASA	M2	27,200.53
TABLETA DE LADRILLO 10x20 YOMASA	M2	29,260.53
TABLETA DE LADRILLO 12x24 YOMASA	M2	30,677.81
TABLETA GRES 10x20 x2.5 T.MOORE	M2	32,447.89
TABLETA GUAYACAN ALFA	M2	22,503.80
TABLETA NATURAL 10x10 MOORE	M2	25,641.38
TABLETA NATURAL 15x15 MOORE	M2	25,641.38
TABLETA NATURAL 20x10 MOORE	M2	25,605.38
TABLETA ROJA ROMANA ALFA	M2	21,368.74
TABLEX 2.44x1.53 -9mm PIZANO	M2	23,914.88
TABLON 1/2-26 NATURAL MOORE	M2	26,311.13
TABLON MORO LISO TRDICION ALFA	M2	36,596.03
TABLON NATURAL 1/4-26-8 MOORE	M2	27,955.84
TABLON SAHARA LISO TUNEZ ALFA	M2	29,171.79
TABLON Vitrif. 1/4-26-8 MOORE	M2	31,616.66
TANQUE DE AGUA ELEVADO	M3	572,016.16
TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO	M3	603,859.66
TAPA LAVAMANOS MARMOL NEGRO	ML	226,197.19
TAPA MESON GRANITO NAT JASPE	M2	223,302.93
TAPAS REGISTRO 15x15	UN	7,525.82
TAPAS REGISTRO 20x20	UN	8,332.02
TAPAS SHUT LAMINA	UN	37,791.80

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .68 M.	M2	25,029.36
TEJA DE BARRO MOORE	M2	41,358.92
TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	41,470.33
TEJA ETERNIT Crte.+TEJA BARRO	M2	61,555.15
TEJA ETERNIT No. 4	M2	31,541.60
TEJA ETERNIT No. 6	M2	31,206.99
TEJA ETERNIT No. 8	M2	31,056.37
TEJA SHINGLE (CON IMPERMEAB)	M2	42,886.10
TEJA TRANSPARENTE No. 4	M2	36,544.35
TEJA TRANSPARENTE No. 6	M2	35,499.00
TEJA Trns.ACRILICA CRISTACRY	M2	223,294.21
TELEDUCHA IRIS GRIVAL	UN	84,269.03
TELEFONO-CITOFONO/ECONOM.	UN	30,248.95
TIMBRE-BOTON / ECONOM.	UN	40,072.30
TINA FIBRA DE VIDRIO	UN	1,615,443.75
TINA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST.COMPLETA)	UN	1,342,401.03
TINA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41 (INST.COMPLETA)	UN	1,544,401.03
TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	1,731.21
TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	3,029.30
TINTILLA SOBRE MUEBLES	M2	19,942.22
TOALLERO ACUCER CORONA	UN	17,123.72
TOPES EN CONCRETO PARQUEADERO	ML	24,865.01
TRAGANTE CUPULA C-4"x2"	UN	11,435.13
TRAGANTES 4"	UN	11,642.29
TRAGANTES CUPULA C-6"x4"	UN	4,671.09
TRANSFORMADOR 150KWA	UN	10,963,111.91
TRANSFORMADOR 225KWA	UN	15,366,587.91
TRANSFORMADOR 50KWA	UN	4,892,715.91
TUBERIA COBRE 1/2"	UN	14,317.27
TUBERIA COBRE 3/4"	UN	22,448.76
TUBERIA DE CONCRETO 10"	ML	28,964.90
TUBERIA DE CONCRETO 6"	ML	14,230.93
TUBERIA DE CONCRETO 8"	ML	25,544.19
TUBERIA DE GRES 10"	ML	46,516.71
TUBERIA DE GRES 10" BASE Concr	ML	71,852.96
TUBERIA DE GRES 4"	ML	16,733.63
TUBERIA DE GRES 4" BASE Concr.	ML	21,000.58

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
TUBERIA DE GRES 6"	ML	20,156.62
TUBERIA DE GRES 6" BASE Concr.	ML	34,421.56
TUBERIA DE GRES 8"	ML	38,772.30
TUBERIA DE GRES 8" BASE Concr.	ML	50,659.75
TUBERIA DRENAJE GRES 4"	ML	21,791.54
TUBERIA DRENAJE GRES 6"	ML	31,585.88
TUBERIA DRENAJE GRES 8"	ML	68,106.83
TUBERIA DRENAJE PVC 100mm	ML	21,553.69
TUBERIA NOVAFORT D= 110MM	ML	20,053.20
TUBERIA NOVAFORT D= 160MM	ML	32,941.28
TUBERIA NOVAFORT D= 200MM	ML	46,099.64
TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	ML	72,574.13
TUBERIA NOVAFORT D= 315MM	ML	104,018.58
TUBERIA NOVAFORT D= 400MM	ML	195,112.97
TUBERIA NOVAFORT D= 450MM	ML	235,694.48
TUBERIA NOVAFORT D= 500MM	ML	269,273.64
TUERCA DE OJO ALARGADO	UN	5,990.25
VALVULA DE BOLA P/MEDIDOR	UN	10,318.08
VALVULAS LAVADERO 2"	UN	5,096.25
VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS	M2	200,064.25
VENTANA ALUMINIO ECONOMICA	M2	110,064.25
VENTANA ALUMINIO FIJAS	M2	160,064.25
VENTANA ALUMINIO GUILLOTINA	M2	190,064.25
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/CH 15mm	M2	79,183.28
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/CH 8mm	M2	60,125.48
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/BU 8mm	M2	67,455.40
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/BU 10mm	M2	74,785.33
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/BU 15mm	M2	91,644.15
VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/CH 10mm	M2	65,989.42
VENTANA LAMINA ALCOBAS 1.20X1.40	UN	83,386.39
VENTANA LAMINA BAÑOS 0.60X0.60	UN	23,035.68
VENTANA LAMINA COCINA 0.90X1.20	UN	53,769.62
VENTANA LAMINA COMEDOR Y SALON 1.5X1.8	UN	125,549.35
VENTANA LAMINA Des..23	M2	51,837.70
VENTANA LAMINA Des..31	M2	67,466.80
VENTANA LAMINA Des..38	M2	79,021.32
VESTIDA P/ESTRUCTURA TANG.CPS	UN	402,100.47

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
VIDRIO CRISTAL CRUD BRONC 10mm	M2	107,492.28
VIDRIO CRISTAL TEMPL BRONC 6mm	M2	108,873.00
VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 10m	M2	160,612.28
VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm	M2	94,953.00
VIDRIO GRABADO INCOLORO 4 mm	M2	21,473.00
VIDRIO PELDAR CRUDO 3mm	M2	20,473.00
VIDRIO PELDAR CRUDO 4mm	M2	21,473.00
VIDRIO PELDAR CRUDO 5mm	M2	26,973.00
VIDRIO PELDAR CRUDO 6mm	M2	35,973.00
VIDRIO PELDAR TEMPL BRONCE 5mm	M2	108,873.00
VIDRIO TEMPL GRAB INCOLOR 4mm	M2	74,073.00
VIGA CIMIENTO	M3	432,102.76
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO	M3	417,951.23
VIGA DE CIMIENTO 0.25 x 0.25	M3	434,503.19
VIGA DE CIMIENTO 0.40 x 0.60	M3	434,893.95
VIGA DE CIMIENTO 0.55 x 0.90	M3	431,233.64
VIGA PERFIL ACERO EN T 75mm DIACO	ML	37,854.61
VIGA PERFIL ACERO EN T 100mm DIACO	ML	45,937.76
VIGA TEE (25x25x20x40)	M3	446,440.24
VIGA TEE (25x25x20x50)	M3	447,198.11
VIGAS AEREAS CUBIERTA	M3	461,236.05
VIGAS CANALES EN CONCRETO	M3	540,433.59
VIGAS DE ENTREPISO	M3	486,144.03
VIGUETA ANCLA DE RETENIDA	UN	21,726.23
VINILO SOBRE PAÑETE (2 MANOS)	M2	5,426.30
VINISOL 1.6 mm	M2	24,393.18
VINISOL 3.0 mm	M2	31,429.10
VINISOL COMERCIAL 2.0 mm	M2	26,180.08
WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	12,978.00
YALE MUEBLES 2044	UN	21,280.48
ZAPATAS	M3	422,491.73
ZAPATAS 0.75 x 0.75	M3	411,456.24
ZAPATAS 1.50 x 1.50	M3	411,437.18
ZAPATAS 2.50 x .55	M3	404,990.41
ZAPATAS 2.50 x 2.50	M3	414,939.24
ZAPATAS CORRIDA 1.50 x .40	M3	415,808.04
ZOCALO Bald. GR. 5N MELATO	ML	18,746.73

DESCRIPCIÓN	UNI	VALOR TOTAL
ZOCALO BALDOSIN GR.5-BHFV ALFA	ML	18,746.73
ZOCALO MARMOL 7x33 BCO DELTA	ML	8,136.60
ZOCALO MARMOL CAFE PINTA	ML	21,064.77
ZOCALO PARA TABLETA H=10 ALFA	ML	15,654.81
ZOCALO PARA TABLETA H=7.5 ALFA	ML	15,654.81
ZUMBADOR TIMBRE 110V CN	UN	38,561.93
ZUMBADOR TIMBRE 110V PVC	UN	38,699.68